
	SMLOUVA  O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících dle zákona  č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje DÍLA :
1.1. Objednatel
:
 Základní umělecká škola Uherský Brod
Sídlo
:
 Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán
:
 
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 Mgr. Hana Mahdalová - ředitelka
b) ve věcech technických
:
 Mgr. Hana Mahdalová - ředitelka
IČ
:
 462 54 552
DIČ
:
 Neplátce DPH
Bankovní ústav
:
 Komerční banka Uherský Brod

Číslo účtu
:
 30031721/0100

Tel. / Fax
:
 572 632 431
E-mail
:
 zusub@uhedu.cz 

1.2. Zhotovitel
:
  DISK Multimedia s.r.o.  
Sídlo
:      Sokolská 13 
Statutární orgán
:
 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
  vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 32593
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
  Libor Dvořáček 

b) ve věcech technických
:
  Bc. Pavel Vlach 

IČ
:
  255 20 799 

DIČ
:
  CZ25550799 

Bankovní ústav
:
  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu
:
19-487 8820 267/0100 

Tel. / Fax
:
  516 802 473
E-mail
:
  pavel@disk.cz
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek   sjednaných touto smlouvou dílo ( dále jen „dílo“):
„ZUŠ Uh. Brod – Dodávka a instalace technologie nahrávacího studia“

Dílem se rozumí : 

Kompletní dodávka, instalace a zapojení vybavení nahrávacího studia -  specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem (zpracovatel: firma Soonn s.r.o., 12/2011). Jedná se o vybavení nahrávacího studia, režie nahrávacího studia technikou audio-video (vše v objektu C) a spojení s hlavním sálem (objekt A) kabeláží pro nahrávání a kamerou pro vzdálenou kontrolu.
Místo stavby:                                budova č.p. 65, na pozemcích č. st 85 a st 86/2, LV č. 10001


                                                katastrální území Uherský Brod

Kompletní dodávkou a instalací technologie nahrávacího studia se rozumí  úplné, funkční  a bezvadné provedení všech prvků, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou a instalací technologie nahrávacího studia, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Zhotovení díla zahrnuje i:
2.1.1. kompletační a koordinační činnost při dodávce a instalaci technologie nahrávacího studia
           dále jen “díla“
2.1.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
           potřebných k řádnému  provedení díla

2.1.3. zajištění všech nezbytných průzkumů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla (např.
           detekce rozvodů)
2.1.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených dodávkou a montáží díla do původního
         stavu.
2.1.5. zajištění dílenské a výrobní dokumentace u částí díla, kde bude požadována, nebo kde je
           potřeba
2.1.6. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném
           balení
2.1.7. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími
           předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů 
           v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
2.1.8. provádění veškerých prací a dodávek díla v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

2.1.9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
           zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
2.1.10. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
2.1.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
           provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů 
           a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve 
           znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání 
           objednateli
2.1.12. provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých částí díla v souladu
           s projektem a požadavky objednatele  
2.1.13. zaškolení obsluhy 
2.1.14. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
2.1.15. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv
           z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
           a bezporuchové provozování, údržbu a opravy  
2.1.16. důsledný úklid dotčených prostor a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla
2.1.17. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce
2.2. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na dodávku a instalaci technologie nahrávacího studia zadané dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a projektové dokumentace díla a nabídkou zhotovitele.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt na technologii nahrávacího studia a  prohlašuje, že se s ním,  jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis dodávek a  služeb vč. výkazu výměr  a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
2.4. Projekt Technologie nahrávacího studia věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
2.5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích  a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr.

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně  prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
2.7. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST 
2.7.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
a) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde ke zúžení předmětu díla (méněpráce)
b) provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
2.7.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. (vícepráce), nebo, že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně  návrh změnového listu.
2.7.3. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle odst.4 smlouvy.
2.7.4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2.7.5. Tyto práce mohou být zahájeny až po projednání s objednatelem.
2.7.6. Za úplnost a evidenci schválených, číslovaných změnových listů odpovídá zhotovitel.
2.7.7. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce,  dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen projektantem. 

2.8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle předané projektové dokumentace díla a této smlouvy.
3. TERMÍN  A  MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění:



09/2012
3.2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 

nejpozději do 25.9.2012
3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání  a převzetí dotčených prostor.
3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení  plnění díla a zhotovitel  je povinen na tento požadavek bez dalších požadavků přistoupit. Doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
3.5. Objednatel je oprávněn převzít  řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
3.6. Místem plnění je ZUŠ UH. Brod, budova č.p. 65, na pozemcích č. st 85 a st 86/2, LV č. 10001
katastrální území Uherský Brod, ČR.
4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se  smluvní strany v souladu  
         s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
         527 804,- Kč (bez DPH)
(slovy:  pětsetdvacetsedmtisícosmsetčtyři koruny české)
         105 561,- Kč (DPH)
          633 365,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  šestsettřicettřitisícetřistašedesátpět korun českých)
4.2. Cena díla je stanovena  na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu, který je 
       součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 
       rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v 
       této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
       v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. 
       Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
       protokolárního předání a převzetí řádě dokončeného  díla dle této smlouvy.
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
       zdanitelného plnění.
4.5. Cena díla podle odst.4.1. je cenou nejvýše přípustnou a  může být změněna jen dodatkem 
       smlouvy z níže uvedených důvodů:
       a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
          díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
           zdanitelného plnění
       b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
          dokumentaci

       c) v případě méněprací
4.6. Každá změna  rozsahu díla oproti  zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem 
       odsouhlasena objednatelem.
4.7. Stanovení cen u změn rozsahu a předmětu díla

4.7.1. Ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provedeno 
          s použitím položkových cen  položkového nabídkového rozpočtu ( příloha č. 2 této smlouvy)   

          zhotovitele formou Změnového listu.
4.7.2. K celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných ke dni 
          podpisu dodatku ke smlouvě.
4.7.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
          odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
          uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 
          stavební práce, dodávky a služby
4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
       s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
       chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
       dle výkazu výměr.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Daňové doklady (faktury) musí  být vystaveny zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného 
       plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
5.3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši  10 %  ze smluvní  ceny díla (bez DPH), tj. 
       základní ceny díla  s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna po odstranění všech vad 
       a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a 
       převzetí díla,
5.4. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
       Sb. v platném znění.
Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. 
5.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání dotčených prostor jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
       realizaci díla.
6.2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
       ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
       zajišťuje na své vlastní náklady.
6.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
       o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
       základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
       nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
       pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
       právních vad a neporušují práva třetích osob.
7.2. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
a) dokumentaci Technologie nahrávacího studia v jednom vyhotovení v tištěné formě 
         ke dni podpisu smlouvy o dílo

b) předání dotčených prostor ke dni zahájení provádění díla

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA,  PROVEDENÍ ZKOUŠEK

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
       objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem 
       protokolu  o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
8.2. Přejímací řízení:
   8.2.1. Místem předání je místo, kde je dodávka Technologie nahrávacího studia prováděna. 
   8.2.2. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání
             a převzetí díla zhotovitel.

   8.2.3. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
            předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. 
         Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
 

 dílo.
9. VLASTNICKÁ PRÁVA  A  NEBEZPEČÍ  ŠKODY NA DÍLE

9.1. Vlastníkem nemovitosti, ve které je dodávka a instalace technologie nahrávacího studia realizována, je Město Uherský Brod. Právo vlastníka k movitým věcem které jsou předmětem této smlouvy o dílo získá objednatel dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla.
9.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu  záruční doby vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
10.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
10.4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o  předání a převzetí díla, a to v délce minimálně 36 měsíců. 
10.5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci.
10.6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
10.8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

· veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
· veškeré provedené montážní práce
· veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
11. REKLAMACE

11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11.2. Zhotovitel potvrdí  objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady  dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději do 24 hodin.
11.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
11.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení  zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
11.6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly vzájemně odsouhlaseny a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
12. SMLUVNÍ SANKCE
12.1. Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním  reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady

e) Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 142/1994  Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
12.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
12.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
13.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
         stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným  

         k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

13.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
        dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
         podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
13.4. Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části 
         odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

        a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek  

            provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění,

        b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla podle této   

            smlouvy na dobu delší než 7 dnů,

        c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 7 dnů,

        d) jestliže i další komplexní zkoušky, provedené v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy       

            jednoznačně prokázaly, že dílo není způsobilé k převzetí ani ke zkušebnímu provozu a jeho další 
            užívání je prakticky zcela vyloučeno.
13.6. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

         a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla  trvajícím déle než 7 dnů,

         b) jestliže je objednatel i přes opakované urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury 
             trvajícím déle než 14 dnů.

13.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.
13.9. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat  

         vzájemná práva a povinnosti.
13.10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 
          osobu.
13.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázání 
           ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13.12. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
           ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 
           neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
           takové ustanovení novým.

13.13. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
           zmocněnými za podmínky, že je platná.
13.14. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
13.15. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
           smluvních stran vztahující se k dílu.
13.16. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 13.17. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
           oznámit  druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
13.18. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
           objednatel obdrží tři vyhotovení.

14. PŘÍLOHY SMLOUVY
14.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Půdorysy 1,2,3,

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr - Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy zhotovitele
V Uherském Brodě dne 18. 6. 2012
                               V Boskovicích dne 18. 6. 2012
Objednatel:
Zhotovitel:
1
2

